贵州医科大学附属医院弱电光缆建设光缆需求清单
	
	名称
	基本要求
	单位
	数量（预估值）
	备注

	1
	门诊到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	2
	急诊到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	 3
	检验楼到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	4
	影像楼到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	5
	一住院到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	6
	二住院到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	7
	三住院到灾备机房路由1
	144芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	2根

	8
	三住院到灾备机房路由2
	144芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	2根

	9
	四住院到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	10
	五住院到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	11
	体检中心到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	12
	行政楼到灾备机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	13
	测序中心到灾备机房路由1
	48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	14
	测序中心到灾备机房路由2
	48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	15
	测序中心到三住院中心机房路由1
	48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	16
	测序中心到三住院中心机房路由1
	48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	17
	二住院到三住院中心机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	18
	技能中心到三住院中心机房
	24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	合计
	




	编号
	名称
	基本要求
	单位
	数量
	备注

	1
	一住汇聚到一住前2楼C121旁挂柜
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	[bookmark: _GoBack]
	1根

	2
	一住汇聚到一住后2楼消化内科机柜_1
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	3
	一住后2楼中医科机柜_2
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	4
	一住汇聚到一住儿科4楼_1
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	5
	一住汇聚到一住设备处2楼_1
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	6
	一住汇聚到一住营养科2楼_1
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	7
	一住院后楼机房到一住后楼营养科
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	8
	一住院后楼机房到一住花园儿科
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	9
	二住汇聚到二住负一楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	10
	二住汇聚到二住2楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	11
	二住汇聚到二住6楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	12
	二住汇聚到二住7楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	13
	二住汇聚到二住8楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	14
	二住汇聚到二住9楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	15
	二住汇聚到二住10楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	16
	二住汇聚到二住11楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	17
	二住汇聚到二住12楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	18
	二住汇聚到二住14楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	19
	二住汇聚到二住15楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	20
	二住汇聚到二住16楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	21
	二住汇聚到二住17楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	22
	二住汇聚到二住18楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	23
	二住汇聚到二住19楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	24
	二住汇聚到二住22楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	25
	二住汇聚到二住23楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	26
	二住汇聚到二住24楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	27
	三住院六楼汇聚到三住1楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	28
	三住院六楼汇聚到三住2楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	29
	三住院六楼汇聚到三住3楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	30
	三住院六楼汇聚到三住4楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	31
	三住院六楼汇聚到三住5楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	32
	三住院六楼汇聚到三住7楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	33
	三住院六楼汇聚到三住8楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	34
	三住院六楼汇聚到三住9楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	35
	三住院六楼汇聚到三住10楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	36
	三住院六楼汇聚到三住11楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	37
	三住院六楼汇聚到三住12楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	38
	三住院六楼汇聚到三住13楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	39
	三住院六楼汇聚到三住14楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	40
	三住院六楼汇聚到三住15楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	41
	三住院六楼汇聚到三住16楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	42
	三住院六楼汇聚到三住17楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	43
	三住院六楼汇聚到三住18楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	44
	三住院六楼汇聚到三住19楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	45
	三住院六楼汇聚到三住20楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	46
	三住院六楼汇聚到三住21楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	47
	三住院六楼汇聚到三住22楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	48
	三住院六楼汇聚到三住23楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	49
	三住院六楼汇聚到三住24楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	50
	三住院六楼汇聚到三住负一楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	51
	四住五楼汇聚到四住三楼电梯口机柜
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	52
	四住五楼汇聚到四住九楼机房机柜
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	53
	四住五楼汇聚到院感科4楼挂柜
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	54
	急诊四楼汇聚机房到急诊一楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	55
	急诊四楼汇聚机房到急诊三楼电井机柜
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	56
	急诊四楼汇聚机房到急诊四楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	57
	急诊四楼汇聚机房到急诊七楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	58
	急诊四楼汇聚机房到急诊九楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	59
	急诊四楼汇聚机房到急诊11楼电井
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	60
	影像楼四楼汇聚到医保科2楼挂柜
	12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。
	米
	
	1根

	合计
	米
	
	60根






